
Öffentliche Ausschreibung für  
raumlufttechnische Anlagen nach VOB  
in der Gemeinde  
 
76356 Weingarten (Baden) 
 

 
 
Bauvorhaben:  
Umluftkühlung Büroräume Rathaus Weingarten 
 
Auftraggeber: 
Gemeinde 76356 Weingarten (Baden) 
 
Art und Umfang der Leistung: 
 
Teil 1, Außeneinheit im KG und Umluftkühlgeräte für 5 Büroräume im DG 
Inverter-Außengerät, Kältemittel R410A, Leistung ca. 49 kW    1 Stück 
Inverter-Innengeräte, Leistung 2,8 - 4,5 kW       5 Stück 
Kältemittelleitungen, Kupferrohr, 9 - 18 mm       ca. 130 m 
Tauwasserleitung PVC U          ca. 40 m 
Blechkanäle und Formteile          ca. 16 qm 
Wickelfalzrohre einschl. Formstücke DN 200 - DN 250     ca. 20 m 
Quelllufteinlässe            ca. 5 Stück 
Lüftungsgitter mit Anschlusskasten        ca. 5 Stück 
Tauwasserdämmung Luftkanäle         ca. 25 qm 
Kanal-Fortluftventilator          ca. 1 Stück 
Wetterschutzgitter           ca. 2 Stück 
erdverlegte Fortluftleitung aus KG-Rohr        ca. 2,5 m 
Kernbohrungen DN 125 - DN 150         ca. 10 Stück 
 
Teil 2, Umluftkühlgeräte für 18 Büroräume EG und 1. OG 
Inverter-Wandgeräte           ca. 18 Stück 
Kältemittelleitungen, Kupferrohr, 9 - 18 mm       ca. 240 m 
Tauwasserleitung PVC U          ca. 83 m 
Kernbohrungen DN 125 - DN 150         ca. 18 Stück 
 
Ausgabe der Verdingungsunterlagen und Planeinsicht:  
ab Dienstag, den 23. September 2008 im Ing.-Büro Edgar + Andreas Klenert, 
Kanzlerstraße 8, 76227 Karlsruhe 
 
Entschädigung für Verdingungsunterlagen: 
20,00 EUR (bei Postversand 25,00 EUR) pro Einfachfertigung einschl. CD-ROM-Datenträger 
nur gegen Verrechnungsscheck 
 
Frist für die Ausführung: 
Teil 1, Außeneinheit im KG und Umluftkühlgeräte für 5 Büroräume im DG 
Baubeginn:  20.10.2008 
Fertigstellung: 21.11.2008 
Teil 2, Umluftkühlgeräte für die Büroräume im EG und 1. OG 
Baubeginn:  26.01.2009 
Fertigstellung: 27.02.2009 



 
Anschrift, an die die Angebote zu richten sind: 
Bürgermeisteramt 
Marktplatz 2 
76356 Weingarten (Baden) 
 
Submission: 
Montag, 06.10.2008, Bürgersaal Rathaus Weingarten, 11.00 Uhr 
 
Sicherheiten: 
5 % Vertragserfüllungsbürgschaft 
5 % Gewährleistungsbürgschaft 
 
Zuschlags- und Bindefrist: 
05. November 2008 
 
Nachprüfstelle: 
Zuständige Behörde zur Nachprüfung behaupteter Vergabeverstöße ist das Landratsamt Karlsruhe 
 
Planung/Bauleitung: 
Ing.-Büro für Haustechnik Edgar + Andreas Klenert VDI VSIA,  
Kanzlerstraße 8, 76227 Karlsruhe 
Tel. (07 21) 9 43 56 - 0   Fax  - 45 
 
 
Weingarten, 18.09.2008 
Scholz, Bürgermeister  
 
 
 


